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Tuusniemen kunnan vuoden 2023 talousarviossa on varattu määräraha 
Tuusniemen satamassa ja rantapulevardin varrella sijaitsevien huvimajojen 
sekä kävelysiltojen uudistamiseen 30.000 euroa. 
 
Tuusniemen kunta on pyytänyt tarjouksia neljän (4) kävelysillan ja kolmen 
(3) huvimajan uudistamisesta. Tarjous on pyydetty siten, että vanhat sillat 
ja huvimajat puretaan, rakennetaan uudet ja ne asennetaan paikoilleen 
entisten tilalle. Huvimajat ja sillat voi rakentaa paikan päällä tai osittain/ 
kokonaan urakoitsijan toimipisteessa. Vanhojen huvimajojen perustuksina 
toimivat teräsbetonilaatat säilytetään ja jätetään paikoilleen piirustusten 
esittämässä laajuudessa. Kävelysillat totetutetaan painekyllästetystä 
puutavarasta ja huvimajat maalattuna kyllästämättömästä puusta. 
 
Urakkaan tulee sisällyttää kaikki vanhojen kävelysiltojen ja huvimajojen 
purkutyöt ja jätehuollon sekä uusien rakennustyöt paikalleen asennettuna. 
Siltojen asennustyöhön tulee sisällyttää kaikki tarvittavat maanrakennus-
työt. 
 
Tarjouken tulee olla kokonaishintaurakka.Urakkaan tulee sisällyttää kaikki 
kävelysiltojen ja huvimajojen tekemisessä tarvittavat työt, toimepiteet ja 
velvoitteet. Tarjouksessa tulee esittää yksikköhinnat lisätöille käytettävän 
työryhmän tehtävänimikkeittäin eriteltynä. 
 
Tilaaja pidättää oikeuden hyväksyä tai hylätä kaikki tarjoukset. 
 
Tarjouspyyntö on lähetetty 24.7.2023 sähköpostilla. Tarjoukset tulee jättää 
14.8.2023. Tarjousaikaa on kuitenin jatettu 17.8.2023 klo 12.00 saakka. 
Tarjousajan jatkamisesta on ilmoitettu kaikille, joille alkuperäinen 
tarjouspyyntö on lähetetty.  
 
Tarjouksia pyydettiin kymmeneltä (10) suraavalta urakoitsijalta: 
 
- Perinnerakenne Oy, Kaavi 
- PR-Kaluste ja saneeraus, Kuopio 
- Wuohiniemi Oy, Tuusniemi 
- Rakennustyöt K. Rönkkö Oy, Kuopio 
- Beto-Consulting Oy, Kuopio 
- Tuusniemen Sora Oy, Tuusniemi 
- Asennus ja Rakennus Räsänen Ky 
- TimpuriTirkkonen, Tuusniemi 
- Kimmo Voutilainen, Tuusniemi 
- Puutyö Metsänheimo Oy, Kuopio 
 
Tarjouksen ovat jättäneet määräaikaan mennessä seuraavat kolme (3) 
urakoitsijaa: 
 
- Perinnerakenne Oy, Kaavi 44.596,00 €, alv 0% 
- PR-Kaluste ja saneeraus Oy, Kuopio 39.500,00 €, alv 0% 
- Rakennustyöt K. Rönkkö Oy, Jännevirta 43.866,94 €, alv 0% 
 



Kaikki jatkettuun tarjousten jättöaikaan mennessä jätetyt tarjoukset ylittävät 
kunnan vuoden 2023 talousarvion investointiosaan varatun 30.000 euron 
määrärahan. 
 
Muiden investointien osalta näyttää siltä, että katualueiden lohkominen 
siirtyy edelleen seuraavalle vuodelle, joten tästä määrärahasta voitaisiin 
siirtää siltojen ja huvimajojen korjaukseen puuttuva määrärahan osa.  
Mikäli määrärahan siirto hyväksytään, niin siltojen ja huvimajojen 
uudistamiseen valitaan edullisimman kokonaisurakkahinnan tarjonnut PR-
Kaluste ja saneeraus hintaan 39.500 e, alv 0 %. Näin tämä jo kertaalleen 
siirtynyt investointi saadaan tehtyä vuoden loppuun mennessä. 

 
Valmistelija Tekninen johtaja Paula Rissanen, puh. 040 820 6928 

 
 

Päätösehdotus Lautakunta hyväksyy 20.000 euron määrärahan siirron katualueiden 
lohkomisesta ja samalla hyväksyy PR-Kaluste ja saneeraus Oy:n sataman 
siltojen ja huvimajojen uudistamisen urakoitsijaksi hintaan 39.500 euroa, 
alv 0 %. 
 

Päätös Päätösesitys hyväksyttiin. 


